Z0.MPGO.1.2023 UMOWA

zawarta w dniu ............... r. w Wardyniu Gérnym pomiedzy:

Miedzygminnym Przedsiebiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0., Wardyn Gorny 35, 78-320 Pofczyn Zdrdj,
zwang w dalszej treSci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez Prezesa Zarzagdu — Radostawa
Zmuda — Trzebiatowskiego

0 nastepujacej tresci:

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszej umowy.

§1
1. Na podstawie protokotu z analizy rynku z dnia .................. r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania nastepujacy zakres ustug:
- wielobranzowy nadzér inwestorski m.in. w zakresie obowigzkéow zawartych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzn. zm.) nad wykonaniem
i oddaniem zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej nastepujgcego zakresu robét:
Budowa II etapu kwatery skladowania odpadéw innych niz obojetne i niebezpieczne
w Wardyniu Gérnym oraz usuniecie jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robot
budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci, w zakresie
okreslonym w:
a) Projekcie budowlanym,
b) Projekcie wykonawczym,
c) Suplemencie do projektu budowlanego i wykonawczego,
d) STWIORSB,
e) Przedmiarach robét,
f) decyzji o pozwoleniu na budowe nr 31/2021 znak AB.6740.387.2020 wydanej w dniu
23.02.2021 r. przez Staroste Swidwinskiego.
2. Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktorym mowa w ust. 1 okreSla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigce
zatacznik do umowy.

§2
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji nadzoru:
1) rozpoczecie nadzoru - od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy — styczen 2023 r.
2) zakoniczenie nadzoru- w dniu odbioru koncowego, przekazaniu obiektu budowlanego
do uzytkowania i rozliczenia koncowego inwestycji, a w razie wystepowania wad nadajacych sie
do usuniecia po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia tych wad — do 30.10.2023 r.
3) organizowanie, prowadzenie i egzekwowanie ustalen corocznych przegladéw gwarancyjnych przez
caty okres rekojmi udzielonej Zamawiajgcemu przez wykonawce robdt budowlanych — 60 miesiecy.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,
2) przekazania Wykonawcy kopii umowy z Wykonawcg robdt budowlanych,
3) powiadomienia Wykonawcy robdt budowlanych o powierzeniu Wykonawcy obowigzkow
petnienia nadzoru inwestorskiego,
4) uczestniczenia w przekazaniu terenu budowy.
2.  Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia wielobranzowego nadzoru inwestorskiego w zakresie
obowigzkéw zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351), a w szczegdlnosci:

Budowa II etapu kwatery sktadowania odpaddw innych niz obojetne i niebezpieczne 1
w Wardyniu Gérnym — nadzor inwestorski



1) Reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem budowlanym, projektem wykonawczy, pozwoleniem na budowe,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Sprawdzania jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobéw budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie poprzez kontrole w stosunku do
materiatow nastepujgcych dokumentdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata
techniczna, deklaracja zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng przed ich
wbudowaniem.

3) Sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych najpdzniej
w ciggu 3 dni roboczych po zgtoszeniu ich przez kierownika budowy zapisem w dzienniku
budowy, uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewoddéw kominowych oraz przygotowania i udzialu w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania potwierdzajgc wpisem w dzienniku
budowy.

4) Potwierdzania w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowania rozliczen budowy /m. in. protokoty odbioru, faktury i kosztorysy wykonawcze/.

5) Zapoznania sie z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa.

6) Zgtoszenia wszelkich poprawek do opracowanej dokumentacji w celu prawidiowego
wykonania zadania (btedy i wady dokumentacji) przed przystgpieniem do petnienia funkgji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7) Przekazania protokolarnego w imieniu Zamawiajgcego terenu budowy.

8) Kontrolowania utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach
przylegtych, a w przypadku robdt liniowych systematycznego zagospodarowywania tych
terendw.

9) Dopilnowania wyznaczenia w terenie obiektéw budowlanych przez stuzby geodezyjne
potwierdzajgc w dzienniku budowy.

10) Kontrolowania zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowq i umowa.

11) Kontrolowania zgodnosci przebiegu robot z obowigzujgcym harmonogramem oraz
terminowosci ich wykonania.

12) Kontrolowania ilosci i wartosci wykonanych robot przed odbiorem zakonczonego przedmiotu
umowy.

13) Kontrolowania prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét.

14) Kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego wykonywania
robét.

15) Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do min. 2 pobytéw tygodniowo na terenie
budowy, wyczerpujgcych jednoznacznie rozwigzanie problemdow potwierdzajgc swojg bytnosc¢
stosownym zapisem.

16) Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robdt, zasiegajagc w razie potrzeby opinii autora projektu
badz rzeczoznawcow.

17) Opracowania i przekazania Zamawiajgcemu miesiecznych raportéw realizacji inwestycji
zawierajacych sprawozdanie z prac Inspektora Nadzoru oraz wykonawcy robot budowlanych
w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu.

18) Wykazywania inicjatywy osiggania oszczednosci i obnizki kosztow budowy oraz ujawniania
wystepujacych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci i im przeciwdziatania.

19) Sporzadzenia ewentualnego protokotu koniecznosci robdt dodatkowych, zamiennych
i zaniechanych oraz sprawdzenia kosztorysow réznicowych i wystgpienie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o zatwierdzenie ich wykonania.

20) Zatwierdzenia na kazdy wyrob budowlany przed wbudowaniem wniosku materiatowego
sporzadzonego przez wykonawce robdt budowlanych.

21) Dokonywania kontroli ilosci i wartoSci materiatow uzyskanych z rozbiorki, uzgadniania
z kierownikiem budowy zakresu zagospodarowania tych materiatbw na budowie oraz
przedstawienia Zamawiajgcemu spisu materiatow z rozbiorki.

22) Prowadzenie i udziat w naradach koordynacyjnych oraz komisjach technicznych do oceny lub
rozstrzygania technicznych spraw budowy.
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23) Dokonywania odbioréw czesciowych robot i obiektdw wg zasad ustalonych w umowie zawartej
przez Zamawiajgcego z wykonawcg robdt budowlanych.

24) Stwierdzenia  wykonania przez stuzbe geodezyjng powykonawczych  pomiaréw
inwentaryzacyjnych potwierdzajgc zapisem w dzienniku budowy.

25) Opiniowania sporzadzonego przez wykonawce robdt budowlanych Programu Zapewnienia
Jakosci.

26) Opiniowania sporzadzonych przez wykonawce robdt budowlanych Programéw Naprawczych
w przypadku wystgpienia nienalezytego wykonywania umowy oraz przedstawienie do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

27) Wykonania inwentaryzacji robdt przerwanych oraz nowego, aktualnego przedmiaru robdt
w przypadku przerwy w robotach Ilub odstgpienia od umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca robdt budowlanych.

28) Potwierdzenia w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robdt
do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzgdkowanie terenu budowy.

29) Opracowania i skompletowania dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego zadania.

30) Opracowania i skompletowania dokumentdw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

31) Przekazania Zamawiajgcemu ostatecznych dokumentdw odbiorowych, o ktorych mowa w pkt
28, 29 30.

32) Uczestniczenia w odbiorze koncowym i przekazaniu do uzytku - eksploatacji nadzorowanej
inwestycji.

33) Zabezpieczenia i przekazania Zamawiajgcemu dziennika budowy oraz dokumentacii
powykonawczej.

34) Organizowanie, prowadzenie i egzekwowanie ustalen corocznych przegladéw gwarancyjnych
przez caty okres gwarancji jakosci udzielonej Zamawiajgcemu przez wykonawce robot
budowlanych oraz niezwtocznie dodatkowych przegladéw w przypadku wystgpienia wad
obiektu w tym okresie.

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCi: wenssrnnssrnnsurns zt netto + VAT, (stownie: ......cccoooiiiiiiieeiee, ziotych + VAT)
. 13Ccznie irirrerarerarannn, zh brutto (stownie: ..., brutto).

Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 zostato poprawnie
okreslone z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajgce
przez caly czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi bez mozliwosci jego zmiany w trakcie
trwania umowy (wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie
z art. 632 k.c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co
konieczne dla wiasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu zamodwienia oraz
niezwtocznego usuniecia wszystkich wad w okresie rekojmi.

Wzrost wartosci robdt budowlanych nadzorowanej inwestycji w wyniku powstania robét
dodatkowych lub zamiennych oraz wydtuzenie terminu realizacji robdot budowlanych,
a w konsekwencji wydtuzenie czasu petnienia wielobranzowego nadzoru inwestorskiego, nie
stanowig podstaw wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

§5
Strony ustalajg, ze zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy do wysokosci 90%
nastagpi na podstawie faktur VAT (przejsciowych) proporcjonalnie do protokolarnych odbiorow
przez Zamawiajgcego danych czesci robot objetych umowa z wykonawcg robdt budowlanych.
Zaptata wynagrodzenia za petnienie nadzoru inwestorskiego nastepowac bedzie na podstawie
protokotu odbioru robot wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych zatwierdzonego
zgodnie z zasadami ujetymi w umowie z wykonawcg robot budowlanych.
Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastgpi po odbiorze koncowym robét
budowlanych objetych umowg z wykonawcg rob6t budowlanych potwierdzonych protokotem
koricowym odbioru robét.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli prac realizowanych przez Wykonawce.

§6
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Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie przelewem z konta
Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.

Za prawidtowo wystawiong fakture VAT, rozumie sie fakture zawierajgcg nastepujgce dane
Nabywcy i Ptatnika:

Nabywca: Miedzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0., NIP 6721924275,
REGON: 331440694

Ptatnik: Miedzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o0.0., NIP 6721924275,
REGON: 331440694

Faktury VAT (przejsciowe) do wysokosci 90% wynagrodzenia umownego bedg realizowane
w ciggu 30 dni liczac od daty ich doreczenia Zamawiajgcemu, ktore bedg wystawiane na
podstawie protokotu odbioru cze$ciowego robot.

Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (koncowej) nastgpi po odbiorze koncowym prac
objetych umowg i bedzie realizowana w ciggu 30 dni liczac od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu.

Numer identyfikacyjny VAT:

1/ Zamawiajgcego - 6721924275

2/ Wykonawcy e ———————

§7

. Nadzér inwestorski nad wykonaniem robdt budowlanych w imieniu Wykonawcy bedzie petnit:

a) specjalnos¢ konstrukcyjno - budowlana — ..........ccccceeeveeennannee

b) specjalnost drogowa — ........cccccveeevivecveeeeennns

c) specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych— ............c.co.......

d) specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — ..o,
. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego wyznacza
SIE v e-mail: ..., tel. v — FUNKCJ@. oo
§8

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wykonanie przedmiotu umowy wygdasajg
w stosunku do Wykonawcy po uptywie okresu rekojmi udzielonego Zamawiajgcemu przez
wykonawce robdt budowlanych.

. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytulu wad obiektéw
spowodowanych nienalezytym petnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego w wysokosci wszystkich
strat poniesionych przez Zamawiajgcego.

§9

. Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zapfaty
kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci:

1/ w przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania przez Wykonawce ktéregokolwiek
z zobowigzan, o ktdrych mowa w § 3 ust. 2 nin. umowy (za wyjatkiem pkt 34), Wykonawca
zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2/ w przypadku stwierdzenia niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 34 nin. umowy Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowng w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy nieprzeprowadzony przeglad gwarancyjny,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1.

. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy za odstgpienie od umowy
przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych kar umownych, strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z przystugujacego
wynhagrodzenia.

§10
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. Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie swych
odpowiednich zobowigzan wynikajagcych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie
niewypetnienie lub nieprawidtowe wypetnienie spowodowane zostato zaistnieniem sity wyzszej.

. Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajgcy poza kontrolg, dziataniami lub
powstrzymaniem sie od dziatan przez strone, ktérego nie sposob byto przewidzie¢ ani unikngc,
ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowigce site wyzszg dla
celow niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit
przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotdw majgcych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktorych dziatalnos¢ jest niezalezna
od stron umowy.

. Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowac strone drugg o przypadkach
i charakterze sity wyzszej, ktére mogtyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan
i obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy.

. W przypadku, gdyby okolicznos¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda ze stron bedzie
uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§11
1. Zamawiajacy realizujgc obowigzek informacyjny okreslony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje:

a) Dane osobowe Wykonawcy (imie, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) beda przetwarzane
przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg umowy,

c) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miedzygminne Przedsiebiorstwo
Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. Wardyn Gorny 35, 78-320 Potczyn — Zdrdj.

d) Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna kontaktowac sie w
siedzibie Administratora lub za posrednictwem poczty elektronicznej iod@mpgo.pl

e) Dane osobowe Wykonawcy mogg by¢ przekazywane podmiotom, z pomocg ktdrych
Zamawiajgcy realizuje postanowienia umowy, w tym podmiotom utrzymujgcym
infrastrukture IT, podmiotom $wiadczacym ustugi doradcze oraz prawne. Dane osobowe
mogg zosta¢ rowniez udostepnione podmiotom i organom upowaznionym do
przetwarzania tych danych na podstawie przepiséw prawa,

f) Wykonawca posiada:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych

Wykonawcy.

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych.

—  na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdrych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub
z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego,

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych
dotyczacych Wykonawcy narusza przepisy RODO,

e) Wykonawcy nie przystuguije:

—  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

—  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,

g) Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej
zakonczeniu przez okres wynikajacy z przepisow o archiwizacji i przedawnieniu roszczen,

h) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemozliwi zawarcie
umowy.
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2. W celu wykonania obowigzkéow wynikajgcych z umowy kazda ze Stron bedzie przetwarzac
dane osobowe o0sb reprezentujgcych drugg Strone przy wykonywaniu umowy (imie,
nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). Kazda ze Stron jest administratorem danych osobowych
0séb reprezentujgcych drugg Strone przekazanych w zwigzku z realizacjg umowy. Podstawg
przetwarzania danych przez Zamawiajgcego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawa
przetwarzania danych przez Wykonawce jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO a takze mozliwe jest
przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO.

3. Zamawiajgcy w zwigzku z udostepnieniem Wykonawcy danych oséb zaangazowanych w
realizacje umowy zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa
w art. 13 i 14 RODO. Obowigzek informacyjny powinien zosta¢ wypetniony wobec wszystkich
0séb zaangazowanych przez Zamawiajgcego w realizacje umowy i powinien polega¢ co
najmniej na przedstawieniu tresci klauzuli informacyjnej.

§12
Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgodg stron w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§13
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§14

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej
stronie niniejszej umowy.

2. W przypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pi$mie o tym
fakcie drugg strone.

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajgce z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2
obcigzajg strone, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.

4. Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierskg na adres podany na wstepie
niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.

§15

1. Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do
dokonania uregulowania zastepczego, ktore jest mozliwie najblizsze celowi gospodarczemu
postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na
piSmie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane
komputerowo wystane listem poleconym.

§16
Wszelkie ewentualne spory wynikajgce z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane,
strony zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, dziatajagc w dobrej wierze i w poszanowaniu
stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od
poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadzg spér pod rozstrzygniecie
wiasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, sagdowi powszechnemu.

§17
Integralng czeScig umowy jest zapytanie ofertowe Zamawiajgcego na petnienie wielobranzowego
nadzoru inwestorskiego nad budowg II etapu kwatery sktadowania odpaddw innych niz obojetne i
niebezpieczne w Wardyniu Gérnym” oraz Oferta Wykonawcy.

§18

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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