Odpowiedzi do pytan z czesci II:

Pytania z dnia 18 stycznia 2022 r ( cz.ll) .

W nawigzaniu do postepowania przetargowego nr MPGO.AX.P1.2022 dotyczgcego wykonania ustugi
polegajacej na opracowaniu dokumentaciji projektowej-wykonawczej dla zadania pn.: "Modernizacja
instalacji mechanicznego przetwarzania odpadéw na terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami w
Wardyniu Gornym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku"

Zawracamy sie z prosbg o:
Pytanie przestane w dniu 18 styczen 2022 roku :

-Doprecyzowanie zakresu planowanej modernizacji wraz z informacjg czy w zwigzku z planowanymi
zmianami konieczne bedzie uzyskanie nowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia oraz nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Konieczno$¢ uzyskania

ww. decyzji administracyjnych ma znaczacy wplyw na mozliwy, realny termin realizacji zamoéwienia.

Odpowiedz w dniu 19.01.2022 roku ze strony MPGO Sp. z 0.0.:

Konieczne dokumenty, decyzje oraz uzgodnienia do wykonania dokumentacji projektowej
umotliwiajacej realizacje robé6t budowlanych oraz umoiliwienie uzytkowania przedmiotu
inwestycji przez Zamawiajacego lezy po stronie Projektanta.

Pytanie przestane w dniu 18 styczen 2022 roku

-Wyjasnienie o jakim PFU mowa w punkcie I11.2.b) Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Udostepnione w postepowaniu dokumenty to dokumentacja projektowa oraz pozwolenie na budowe
z 2018 r. oraz PFU z 2011 r., co budzi watpliwosci co do aktualnosci przywotanego PFU w kontekscie
obowiazujacych obecnie uwarunkowan formalno-prawnych (w tym m.in. BAT) dotyczacych instalacji
przetwarzania odpadow.

OdpowiedZ w dniu 19.01.2022 roku ze strony MPGO Sp. z 0.0. :

Projektant winien uwzglednic przy przygotowaniu dokumentacji projektowej aktualne
uwarunkowania formalno - prawne
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